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柳州市七座桥梁桥面排水应急系统改造工程初步设计概算汇总表
	序号
	工程或费用名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	计算式
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备
	小计
	单位
	数量
	单位价值（元）
	
	

	一
	工程费用
	55.22 
	1899.58 
	　
	1954.80 
	　
	　
	　
	　
	78.52%

	1
	柳江大桥排水工程
	4.25 
	143.36 
	　
	147.61 
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	文慧桥排水工程
	9.71 
	221.67 
	　
	231.38 
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	壶西大桥排水工程
	4.25 
	144.63 
	　
	148.88 
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	广雅大桥排水工程
	10.92 
	357.57 
	　
	368.49 
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	红光大桥排水工程
	4.25 
	143.06 
	　
	147.31 
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	双冲大桥排水工程
	10.92 
	416.30 
	　
	427.22 
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	维义大桥排水工程
	10.92 
	472.99 
	　
	483.91 
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	336.54 
	　
	　
	　
	　
	13.52%

	1
	建设用地费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	建设管理费
	　
	　
	　
	77.47 
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	项目建设管理费     
	　
	　
	　
	41.42 
	　
	　
	　
	工程总投资 分档累进计算
	财建【2016】504号

	2.2
	工程建设监理费           
	　
	　
	　
	36.05 
	　
	　
	　
	工程费用 内插法计算*0.8
	桂价费【2011】55号

	3
	前期工作咨询费
	　
	　
	　
	10.20 
	　
	　
	　
	估算总投资 内插法计算
	　

	3.3
	编制可行性研究报告
	　
	　
	　
	7.20 
	　
	　
	　
	　
	桂价经字[2000]88号

	3.4
	评估可行性研究报告
	　
	　
	　
	3.00 
	　
	　
	　
	　
	桂价经字[2000]88号

	4
	工程勘察设计费
	　
	　
	　
	105.47 
	　
	　
	　
	　
	　

	4.1
	规划设计及相关费用
	　
	　
	　
	10.73 
	　
	　
	　
	参照以往其他项目收费标准计列
	　

	4.2
	工程勘察费
	　
	　
	　
	15.64 
	　
	　
	　
	工程费用*0.8%
	建标【2007】164号

	4.3
	基本设计费
	　
	　
	　
	67.04 
	　
	　
	　
	内插法设计收费基价*相关调整系数
	计价格[2002]10号

	4.4
	施工图预算编制费
	　
	　
	　
	6.70 
	　
	　
	　
	基本设计费*10%
	建标【2007】164号

	4.5
	竣工图编制费
	　
	　
	　
	5.36 
	　
	　
	　
	基本设计费*8%
	建标【2007】164号

	5
	建设工程评价费
	　
	　
	　
	7.11 
	　
	　
	　
	　
	　

	5.1
	环境影响评价费(含大纲）
	　
	　
	　
	5.16 
	　
	　
	　
	工程总投资 内插法计算数额*系数0.9
	国计价格【2002】125号

	5.2
	劳动安全卫生评审费
	　
	　
	　
	1.95 
	　
	　
	　
	工程费用*0.1%
	建标【2007】164号

	6
	场地准备及临时设施费
	　
	　
	　
	19.55 
	　
	　
	　
	工程费用*1.0%
	建标【2007】164号

	7
	工程保险费         
	　
	　
	　
	11.73 
	　
	　
	　
	工程费用*0.6%
	建标【2007】164号

	8
	其他与工程建设相关费用
	　
	　
	　
	105.01 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.1
	勘察文件审查费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.2
	施工图设计审查费
	　
	　
	　
	5.37 
	　
	　
	　
	工程勘察、设计费用 *6.5%
	桂价费【2011】55号

	8.3
	城建工程竣工档案服务费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	按规定取消收费
	　

	8.4
	水土流失防治费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	按规定取消收费
	　

	8.5
	水土保持设施补偿费
	　
	　
	　
	20.69 
	　
	　
	　
	以挖掘破坏的地表面积*2元/㎡
	发改价格[2014]886号

	8.6
	卫生监督防疫费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	按规定取消收费
	　

	8.7
	招标代理服务费（工程+服务）
	　
	　
	　
	52.58 
	　
	　
	　
	工程费用 差额定率分档累进计算
	桂价费【2011】55号

	8.7.1
	工程招标
	　
	　
	　
	9.89 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.7.2
	服务招标
	　
	　
	　
	28.02 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	设计招标
	　
	　
	　
	9.34 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	监理招标
	　
	　
	　
	9.34 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	勘察招标
	　
	　
	　
	9.34 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.7.3
	货物招标
	　
	　
	　
	14.67 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.8
	招投标中心服务费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	2016年12月30日公告取消收费
	广西公共资源交易中心

	8.9
	造价咨询服务费
	　
	　
	　
	26.36 
	　
	　
	　
	工程费用 差额定率分档累进计算
	桂价费[2013]88号

	8.9.1
	工程设计概算编制费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.9.2
	清单计价工程预结算、标底编制
	　
	　
	　
	6.89 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.9.3
	预算、标底审核
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.9.4
	工程量清单审核费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.9.5
	控制价编制费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.9.6
	控制价审核费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　

	8.9.7
	全过程造价控制
	　
	　
	　
	19.47 
	　
	　
	　
	　
	　

	一、二部分合计
	　
	　
	　
	2291.34 
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	基本预备费（7%）
	　
	　
	　
	160.39 
	　
	　
	　
	建标【2007】164号
	6.44%

	四
	专项费用
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	0.00%

	五
	静态投资
	　
	　
	　
	2451.73 
	　
	　
	　
	一+二+三+四
	　

	六
	建设期贷款利息 4.75%
	　
	　
	　
	37.85 
	　
	　
	　
	贷款65%，年限按1年计
	1.52%

	七 
	工程总投资
	　
	　
	　
	2489.58 
	　
	　
	　
	五+六
	100.00%



