
	附件

	航二路至银桐路道路工程初步设计概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算金额(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	设备及工器具购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值（元）
	

	
	第一部分：建筑安装工程
	99029.59 
	1331.33 
	568.62 
	
	100929.54 
	m2
	128330.40 
	7864.82 
	

	一
	道路工程
	12379.66 
	
	
	
	12379.66 
	m2
	105905.70 
	1168.93 
	

	二
	桥梁工程
	14155.42 
	
	
	
	14155.42 
	m2
	13855.10 
	10216.76 
	

	三
	隧道工程
	53025.59 
	
	
	
	53025.59 
	m
	955.00 
	555241.78 
	

	四
	交通工程
	829.78 
	
	568.62 
	
	1398.40 
	m
	3680.56 
	3799.42 
	

	五
	施工期间交通组织
	1023.08 
	
	
	
	1023.08 
	m
	3680.56 
	2779.69 
	

	六
	排水工程
	4823.32 
	
	
	
	4823.32 
	m
	7982.00 
	6042.75 
	

	七
	路灯照明工程
	
	1331.33 
	
	
	1331.33 
	套
	316.00 
	42130.70 
	

	八
	绿化工程
	824.74 
	
	
	
	824.74 
	m2
	23681.53 
	348.26 
	

	九
	电力管沟工程
	2994.96 
	
	
	
	2994.96 
	m
	4322.00 
	6929.57 
	

	十
	荣军路下穿通道
	8973.04 
	
	
	
	8973.04 
	m2
	8569.60 
	10470.78 
	

	
	第二部分：工程建设其他费用
	
	
	
	44178.07 
	44178.07 
	m2
	128330.40 
	3442.53 
	

	一
	征地拆迁补偿费
	
	
	
	32416.78 
	32416.78 
	
	
	
	

	
	征地补偿费
	
	
	
	3218.26 
	3218.26 
	亩
	118.50 
	300000.00 
	

	
	房屋拆迁补偿费
	
	
	
	19804.91 
	19804.91 
	m2
	25417.00 
	7791.99 
	

	
	其他迁改费用
	
	
	
	9393.61 
	9393.61 
	m
	4096.56 
	22930.48 
	

	二
	建设单位管理费
	
	
	
	3283.67 
	3283.67 
	桂建标（2018）37号文
	

	三
	建设项目前期咨询费
	
	
	
	164.16 
	164.16 
	桂建标（2018）37号文
	

	四
	工程勘察设计费
	
	
	
	4896.75 
	4896.75 
	桂建标（2018）37号文、桂设协[2020]92号
	

	五
	环境影响咨询费
	
	
	
	70.61 
	70.61 
	桂建标（2018）37号文
	

	六
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	1261.62 
	1261.62 
	桂建标（2018）37号文
	

	七
	工程保险费
	
	
	
	605.58 
	605.58 
	桂建标（2018）37号文
	

	八
	检验试验费
	
	
	
	1009.30 
	1009.30 
	桂建标（2018）37号文
	

	九
	水土保持费
	
	
	
	90.41 
	90.41 
	桂建标（2018）37号文
	

	十
	社会风险评估
	
	
	
	45.56 
	45.56 
	社会稳定风险评估报告的基准收费标准
	

	十一
	研究试验费
	
	
	
	333.63 
	333.63 
	桂建检协（2017）65号文
	

	
	第一、第二部分费用合计
	
	
	
	
	145107.61 
	m2
	128330.40 
	11307.34 
	

	
	基本预备费 7%
	
	
	
	
	10157.53 
	m2
	128330.40 
	791.51 
	

	
	建设期贷款利息 4.9%（贷款70%,贷款3年）
	
	
	
	
	8207.99 
	建设期为三年（贷款利率按5年及以上计列）
	

	
	总投资
	
	
	
	
	163473.13 
	m2
	128330.40 
	12738.46 
	


